2. Kostenberechnung

FBYV Kolkwitz I
Briicke 700 Kunersdorf

Baustelleneinrichtung ger. 29 000.00
Bauvorbereitende Leistungen 42 800.00
Technische Bearbeitung 10 500.00
Bohr- und Verpressarbeiten 55500.00
Wasserhaltungsarbeiten 9 000.00
Beton- und Stahlbetonarbeiten 101 600.00
Abdichtungsarbeiten 3.000.00
Erdarbeiten 13 400.00
StraBenbauarbeiten 23 800.00
Waéserbauarbeiten 12 000.00
Stahlbauarbeiten 17 900.00
Besondere Leistungen 6 400.00
Sonstige Kosten 32 500.00
Summe netto 357 400.00 €
MwSt. 19 v.H. 67 906.00 €
Summe brutto 425 306.00 €
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Kostenberechnung

FBYV Kolkwitz I : Briicke 700 Kunersdorf

Baustelleneinrichtung
1 psch. 10 v. H. v. 289.5 TEUR 29 000.00
Summe 29 000.00 €

Bauvorbereitende Leistungen

Betonfertigteilplatten (Oberbau) mit Anschlag-
punkte versehen, laden zum Zwischenlager
transportieren

8 St 300.00 2 400.00

Betonfertigteilplatten (Widerlager) mit Anschlag-
punkten versehen, laden u. zum Zwischenlager
transportieren
12 St 300.00 3 600.00

Betonfertigteilplatten (Sohlbefestigung) mit
Bagger aus dem Gewisser ziehen, Anschlag-
punkte ansetzen, laden u. zum Zwischenlager

transportieren
16 St 350.00 5600.00

Briickentrager Doppel T-500, riickbauen und

entsorgen
3 St 200.00 600.00

Rohrdurchlass Diiker Betonrohr DN 600 mit
Bagger aus dem Gewisser ziehen u. fiir die
Entsorgung aufbereiten und entsorgen

18 m 200.00 3 600.00

Leistung wie vor, jedoch Betonrohr DN 400

im Boden einschl. Erdarbeiten
10 m 100.00 1 000.00



zu_Bauvorbereitende Leistungen

Wegeprofil und Uferbereich freischneiden

1 psch 3 .000.00
Gewéisserdurchleitung liefern, herstellen,
vorhalten und riickbauen, bestehend aus
zwei parallel aufgestellten Stahlnormver-
bauelementen, lichte Weite 2 m,
lichte Hohe 2 m, uferseitig mit Folie ab-
dichten und bis zum Ufer mit Boden hinter-
fiillen, nach Fertigstellung der Pfahlbalken
vollstindig zuriickbauen

1 psch 18 000.00
Deklarationsuntersuchungen fiir die
Riickbaumaterialien

5 St 1 000.00 5000.00
Summe bauvorbereitende Leistungen 42 800.00 €
Technische Bearbeitung
Beweissicherung 1 psch 1 500.00
Havarieplan 1 psch 500.00
Absteckung 1 psch 3 000.00
Fotodokumentation 1 psch 1 000.00
Bestandsplan 1 psch 3500.00
Bauwerksbuch 1 psch 1 000.00
Summe Technische Bearbeitung 10 500.00 €




Bohr- und Verpressarbeiten

Geréiteeinsat.z fiir Vertikal- und

Schriagpfihle 12 St 1 000.00 12 000.00
Schaffung einer Arbeitsebene zur
Aufstellung
200 m? 50.00 10 000.00
Bohrplan in Ausfiihrungsreife 1 psch 2 000.00
Horizontale Sauberkeitsschicht
unter Bohrlehre
2 St 500.00 1 000.00
Bohrlehre als Betonplatte mit
Hiilsrohren
2 St 500.00 1 000.00
Bohrlehre fiir Schrigpfihle
2 St 250.00 500.00
Duktilrammpfihle
170x7.5,1=5m
Ergénzungsmaterial u. Verpressung
8 St 2250.00 18 000.00
Leistung wie vor, jedoch
Schrigpfahl
4 St 2 750.00 11 000.00
Summe Bohr- und Verpressarbeiten 55500.00 €




Wasserhaltungsarbeiten

Einfache Pumpenanlage fiir
offene Wasserhaltung

1 psch 1 000.00
GWA vorhalten und iiber die Bauzeit
betreiben

1 psch 2 000.00
Notstromaggregat liefern und
vorhalten 1 psch 2 000.00
Notstromaggregat iiber die Bauzeit
betreiben (fiir alle Leistungen) 1 psch 4 000.00
Summe Wasserhaltungsarbeiten 9 000.00 €
Beton- und Stahlbetonarbeiten
Uberwachung des Betoneinbaus 1 psch 2 000.00
Messtechnische Uberwachung 1 psch 2500.00
Pfahlbalken bewehrter Beton 2 St 2 500.00 5000.00
Betonstahl It 2 500.00 2 500.00
Elastomerlinienlager 2 St 500.00 1 000.00
NIRO - Diibel 24 St 150.00 3 600.00
Stahlbetonfertigteile fiir
Briickenplatte 3 St 19 000.00 57 000.00
Ausfiihrungsstatik durch
Lieferanten 1 psch 5000.00
Transportkosten fiir Lieferung 1 psch 2 000.00
Kraneinsatz I psch 12 000.00



zu Beton- und Stahlbetonarbeiten

Aufbeton einschl.

Zusatzbewehrung 40 m? 200.00 8 000.00
Ergénzungsmaterialien 1 psch 1 000.00
Summe Beton- u. Stahlbetonarbeiten 101 600.00 €
Erdarbeiten

Suchschachtung 5 m? 100.00 500.00

Oberboden abtragen u. entsorgen

40 m? 30.00 1 200.00
Oberboden liefern und andecken
200 m? 5.00 1 000.00
Vertiefungen verfiillen
50 m? 20.00 1 000.00
Gewisserbett profilieren
150 m? 20.00 3.000.00
Bodenaushub entsorgen
100 m? 15.00 1 500.00
Fillboden liefern u. einbauen
100 m? 40.00 4 000.00
Baugruben
40 m? 15.00 600.00
Rasenansaat
300 m? 2.00 600.00

Summe Erdarbeiten 13 400.00 €




Strafienbauarbeiten

Mechanische Stabilisierung aufnehmen
u. zum Zwischenlager transportieren

u. aussieben fiir Banketteinbau,

wieder verwerten

100 m? 40.00 4 000.00
Planum herstellen

150 m? 4.00 600.00
Mineralische Bettungsschicht

150 m? 5.00 750.00
Betonfertigteilplatten vom Zwischen-
lager laden u. als gebundene Trag-
schicht in Spurbahnen einbauen

150 m? 40.00 6 000.00
Pflasterbettung mineralisch

150 m? 5.00 750.00
Betonpflaster

150 m? 40.00 6 000.00
Winkelstiitzwandelemente
mit Betonsohle 12 St 350.00 4 200.00
Bankette und Mittelstreifen

100 m? 15.00 1 500.00
Summe StraBenbauarbeiten 23 800.00 €
Wasserbauarbeiten
Geotextile Filterschicht 150 m? 10.00 1 500.00
Steinschiittung i. M. 0.30 einschl.
Zulage fiir Béschungsprofilierung 150 m? 70.00 10 500.00
Summe Wasserbauarbeiten 12 000.00 €




Stahlbauarbeiten

Gertist mit Gittertrigern

2 psch 1 000.00 2 000.00
Stahlgeldnder 18 m 600.00 10 800.00
Rammschutzbalken 17m 300.00 5100.00
Summe Stahlbauarbeiten 17 900.00 €
Besondere Leistungen
1 psch2 v.H. v. 318.5 TEUR ger. 6 400.00
Summe Besondere Leistungen 6 400.00 €
Sonstige Kosten
Ingenieurleistungen, Priifgebiihren,
Nebenkosten
10 v. H. v. 324.9 TEUR 32 500.00
Summe Sonstige Kosten 32 500.00 €




